

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ทางเข้าหนองอนุรักษ์เต่าโบราณ หมู่ที่ 4 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 485,000 .-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน : ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ทางเข้าหนองอนุรักษ์เต่าโบราณ หมู่ที่ 4 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลกำหนด)

โดยสังเขป : โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ทางเข้าหนองอนุรักษ์เต่าโบราณ หมู่ที่ 4

4. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน: 483,466.45 .- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายทองดี งามสง่า ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ ประธานกรรมการ

นายวัชร วรรศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

นายวาริน ศรีสม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมสร้างทางผิวคอนกรีต สายทาง เส้นทางสาย ทางเข้าหนองอนุรักษ์ใต้โบราณ หมู่ที่ 4 บ้านตึกชุม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 212.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	975.20	1.79	1,745.61	1.3607	2.44	2,375.25
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.40	171.89	7,288.14	1.3607	233.89	9,916.97
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	848.00	368.29	312,309.92	1.3607	501.13	424,960.11
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	84.00	96.73	8,125.32	1.3607	131.62	11,056.12
12	Longitudinal Joint	ม.	212.00	53.09	11,255.08	1.3607	72.24	15,314.79
13	ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	19.08	585.44	11,170.20	1.3607	796.61	15,199.29
23	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	ชุด	1.00	1,327.30	1,327.30	1.3607	1,806.06	1,806.06
24	แผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ชุด	1.00	2,085.59	2,085.59	1.3607	2,837.87	2,837.86
					355,307.16		รวม	483,466.45

ตัวอักษร (-) สีสันแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 355,307.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายทองดี งามสง่า)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชร วรรศรี)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวาริน ศรีสม)

นายช่างโยธา





แบบโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

เส้นทางสาย ทางหลวงอรัญประเทศ-ตาบะฉนวน

บ้านตึกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

กองช่าง ๒ เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

[illegible]

ใบตรวจการควบคุมการปฏิบัติงาน		กรมการปกครอง	
ส่วนราชการ	แผนก/กอง	ตำแหน่ง	ชื่อ/นามสกุล
ผู้ตรวจการ	ผู้ถูกตรวจการ	สถานที่ปฏิบัติงาน	วันที่ปฏิบัติงาน
1. ชื่อและนามสกุล	2. ตำแหน่ง	3. สถานที่ปฏิบัติงาน	4. วันที่ปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์ของการตรวจการ	6. ผลการตรวจการ	7. ข้อเสนอแนะ	8. หมายเหตุ

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000.00

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+212.00

ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ

เอกสารแนบงานของมูลนิธิชุมชนไทย		เอกสารแนบงาน
คำขอ 1. ขออนุญาต 2. ขออนุญาต 3. ขออนุญาต 4. ขออนุญาต 5. ขออนุญาต 6. ขออนุญาต 7. ขออนุญาต	คำขอ 1. ขออนุญาต 2. ขออนุญาต 3. ขออนุญาต 4. ขออนุญาต 5. ขออนุญาต 6. ขออนุญาต 7. ขออนุญาต	คำขอ 1. ขออนุญาต 2. ขออนุญาต 3. ขออนุญาต 4. ขออนุญาต 5. ขออนุญาต 6. ขออนุญาต 7. ขออนุญาต

SECRET

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ (0+212)

ศูนย์บริการทาง (0-0000)
โทรสาร 0000

Curriculum

સાતકોઈકાગણી

အသံအသွယ်များကို ၀.၁၅ မီတာ အကွာတွင်ရှိသော အသံစက်ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။

0-9

การขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาบริการใหม่ หรือ การขาดความรู้

[illegible]

2. ကိစ္စအားလုံးကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက် ၁၀ ရက်အတွင်း အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်။

ಹಾಗೂ

10

Account	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317</
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible][illegible][illegible]

